PRILOHA ¢.1

ZADANIE A LOKALITNY PROGRAM PROJEKTU - Materska $kola Tisinec

Parcely uréené na vystavbu M$

Na parcele, registra KN ,C* ktora vznikne od¢lenenim od parcely &. 258/34 k.u.Tisinec, evidované
Okresnym Uradom Stropkov, katastralny odbor.

Hlavny stavebny objekt 01 Materskej Skoly as nim suvisiace stavebné podobjekty/pripojky,

spevnené plochy, sadové Upravy, drobné architektura, VO

Funkéné napln:

3 triedy pre 20 deti, celkova kapacita je 60 deti

hygienické zazemie tried vybavené zariadovacimi predmetmi uréenymi pre deti v MS so znizenou
vyskou

spolo¢na chodba so Satiami deti

miestnost ucitelov ( riaditelky MS )

WC ucitelov

skladovy priestor

miestnost upratovacky

jedalen s kapacitou 32 deti a 4 dospeli

vydaj stravy s technickym a hygienickym zazemim ( $atfia a WC)

( poZiadavka na projektanta na energeticku a dispozi¢nu predpripravu zriadenia varnej Casti
namiesto vydajnej o celkovej kapacite do 150 jedal )

technicka miestnost

WC pre imobilnych

vstup

objekt by nemal presiahnut 600 m2 uzitkovej plochy

Technologicka naroénost projektu

projekt musi byt navrhnuty v energetickej triede A0
jednopodlazna modulové stavba z prefabrikovaného ZB skeletu a prefabrikovanych fasadnych
sendviCovych dielcov s tepelnou izolaciou a povrchovou Upravou pohladovym betonom
vyplfiové okenné konstrukcie otvorov a fasédne presklené steny z AL-profilov, zasklenie
izolaCnym trojsklom, sucinitel prechodu tepla celou konstrukciou presklenej fasady
Uw=1,0W/m2K, opatrené polepom ( vy$ka do Urovne o€i ) z dévodu bezpecnosti

protisine¢né latkové rolety na dialkové ovladanie napojené na dazdové €idlo a ¢idlo merania
rychlosti vetra

interiérové AL-konstrukcie ( celozasklenné steny ) opatrené polepom (vy$ka do Urovne o€i)

z dévodu bezpecnosti

sadrokarténoveé priecky s dvojitym oplastenim ( RIGIPS HABITO )

podlahy LINOLEUM, v spacej Casti tried koberec

povrchova Uprava stien v triedach, jedalni, chodbe do vysky 1500mm antigrafitovym naterom
zavesené akustické segmentové podhlady ( cca 36% pddorysnej plochy miestnosti ) v triedach,
chodbe a jedalni



Termin realizacie:

Pozadovany termin realizacie projektovej dokumentacie (dalej len ,PD®) a inzinierskej Cinnosti (dalej
len ,IC) najneskor do 5 mesiacov od podpisani zmluvy o dielo v deleni:

PD na 'Uzemné rozhodnutie
IC na Uzemné rozhodnutie

PD na Stavebné povolenie
IC na Stavebné povolenie

Ostatné na zaklade vyzvy objednavatela

SUBOR VYKONOV INZINIERSKO-PROJEKTOVYCH CINNOSTI

Pozadovanych a zahrnutych v zmluve o dielo

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov

obstaranie vstupnych udajov pre lokalizaciu stavby
objasnenie zakladnych cielov s odberatelom, napr. na podklade uz vypracovanych Studii
zabezpecenie prieskumov potrebnych pre vypracovanie dokumentacie

2. Zabhezpecenie projektovej pripravy stavby pre Gizemné konanie

vypracovanie dokumentacie prikladanej k navrhu na vydanie uzemného rozhodnutia
v rozsahu podla prilohy €.1 sadzobnika Unika
prerokovanie dokumentécie prikladanej k navrhu na vydanie Uzemného rozhodnutia
s dotknutymi orgédnmi a organizaciami v priebehu prac a v zavere prac
prerokovanie dokumentacie s dotknutymi organmi, organizaciami a osobami za ucelom
vydania uzemného rozhodnutia
vypracovanie navrhu na zacatie uzemného rozhodnutia

3. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby pre stavebné konanie

vypracovanie projektu pre stavebné konanie v rozsahu podfa prilohy €. 2 sadzobnika
UNIKA

koordinécia projektu manazérom

prerokovanie projektu v priebehu prac a v zavere prac s prislusSnymi organmi

a organizaciami za U¢elom vydania stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre
vystavbu

vypracovanie Ziadosti na zacatie stavebného konania

vypracovanie Ziadosti na vydanie inych povoleni potrebnych na vystavbu

UNIKA - SADZOBNIK PRE NAVRHOVANIE PONUKOVYCH CIEN PROJEKTOVYCH PRAC
A INZINIERSKYCH CINNOSTI



