ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY
uzavreta podl'a § 269 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi stranami
na vykon ¢innosti stavebného dozoru

I. Zmluvne strany

Objednavatel’: Obec Tisinec

Pravna forma: obec

Sidlo: Tisinec 1, 091 01 Tisinec
Statutarny zéastupca: Ing. Jozef Kac¢mar — starosta obce
ICO: 00331082

DIC: 2020822518

E-mail: c)hL‘L‘.liAiElL‘@.‘_-_c_l_li_:\_in_q.',,\k

d’alej ako ,,objednavatel™

Stavebny dozor: PRIEMSTAY s.r.o.

Sidlo: Sarissky Stiavnik 75

ICO: 44 578 563

DIC: 2022757781

Penazny ustav: SLSP

Cislo Gétu: SK59 0900 0000 0006 2264 6500

dalej ako ,,stavebny dozor*

d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*

I1. Predmet zmluvy

Stavebny dozor sa zavizuje, Ze pre objednavatel'a vykona cinnost’ stavebné¢ho dozoru
na stavbe s nazvom: ,Vybudovanie zberného dvora v obei Tisinec* pre rozsah prac

k Zmluve o dielo so zhotovitel'om stavby.

Kontrolnou ¢innostou stavebny dozor sleduje, ¢i sa stavba uskutocihuje v sulade
s platnymi technickymi normami, pravnymi predpismi aso zmluvou o dielo

s uspesnym uchadzacom.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze za vykonavanie kontrolnej ¢innosti uhradi stavebnému
dozoru dohodnutii odmenu podl'a ¢lanku V. a poskytne mu dojednané spoluposobenie

podla ¢lanku VIL. tejto Zmluvy.

Stavebny dozor bude v ramei svojej ¢innosti realizovat’;



a) Odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zabezpecenie zapisu do stavebného
dennika.

b) Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady stavebného
objektu, nepredlzuji lehotu vystavby anezhorSuju parametre stavby po
konzultacii s projektantom a investorom.

¢) Bezodkladne informovat’ investora o vsetkych zavaznych
skutoc¢nostiach/okolnostiach.

d) Sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami zmluvy.

e) Spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie §kdod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

f) Vplyvat' na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je mozné zavady
odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit
prislusnému stavebnému uradu.

g) Kontrolu priebehu realizacie prac adodrziavanie zmluvnych podmienok
stanovenych Zmluvou o dielo medzi zhotovitelom a investorom.

h) Kontrola suladu jednotlivych fakturovanych poloziek s vykonanymi pracami
a rozpo¢tom podl'a Zmluvy o dielo na predmetnu stavbu.

i) Kontrola dokladov, ktoré predlozi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu
dokoncenej stavby alebo jej Casti.

I11. Vykonavanie stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe podla potreby stavby.
Vyhodnotenie prac — kontrolny den bude dohodnuty pri zahajeni prac.

Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ sposob
a postup uskutoc¢novania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana zdravia pri
praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov.

Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat
dodrziavanie projektovej dokumentacie, vieobecne zaviznych pravnych predpisov,
technickych noriem a dojednani Zmluvy o dielo atejto Zmluvy. Stavebny dozor sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a a dohodami zmluvnych stran.
Stavebny dozor je opravneny apovinny urobit’ prislu$né zapisy do protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

IV. Lehoty plnenia zaviizkov

Stavebny dozor sa zaviizuje, Ze kontrolni ¢innost’, dojednant podla ¢lanku Il. tejto
zmluvy, bude vykonavat' v ¢ase od odovzdania staveniska stavby az po protokolarne
odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov, vratane jej vykonavania pocas
plynutia zaruénych lehdt vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo, ak Objednavatel’ uplatni
pravo reklamacie, a to v dohodnutych terminoch.



Predpokladana lehota vykonu c¢innosti stavebného dozoru je odo dna prevzatia
staveniska zhotovitel'om v sulade so Zmluvou o dielo az do riadneho protokolarneho
prevzatia diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'om.

V. Odmena za vykon stavebného dozoru
Odmena za vykon stavebného dozoru podla ¢lanku II. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sdlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 2000 eur
DPH 20% 400 eur
Spolu 2400 eur

Slovom: Dvetisic Styristo

Objednavatel’ zaplati stavebnému dozoru odmenu na zaklade faktury stavebného
dozoru po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby bez vad anedorobkov
zhotovitel'a stavby Objednavatelovi. Prilohou tejto faktiry bude preberaci protokol
overeny Objednavatel'om.

V odmene stavebného dozoru st zahrnuté vsetky naklady, ktoré stavebny dozor ucelne
vynalozi pri plneni svojho zavizku.

VI. Platobné podmienky a sankcie

Podkladom pre uhradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu
podl'a ¢lanku II. tejto Zmluvy bude faktura. Sucast'ou faktiry bude preberaci protokol
odsthlaseny Objednavatel'om.

Faktara bude splatna v lehote do 30 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. Za den
splatnosti sa povazuje den odpisania dlZnej sumy z G¢tu Objednavatela v prospech
uctu stavebného dozoru.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. V pripade, Ze faktira nebude
obsahovat tieto nalezitosti, Objednavatel’ ma pravo vratit ju v lehote splatnosti na
doplnenie a prepracovanie stavebnému dozoru. Stavebny dozor tato faktiru podla
charakteru nedostatkov bud’ opravi, alebo vystavi nova faktiru. U opravenej (novej)
faktdre vyznaci novu lehotu splatnosti a doruci ju Objednavatel'ovi.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktiry anova splatnost zacne plynut’ od
dorucenia novej faktary.



b)

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy
s Poskytovatelom v pripade, kedy eSte nedoslo kplneniu zmluvy medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a NFP
neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z verejného obstaravania na predmet
zakazky s nazvom: ,Stavebny dozor na stave: Vybudovanie zberného dvora v obci
Tisinec™.

Zmluvné sankcie:

v pripade, ak stavebny dozor pri vykonavani kontrolnej &innosti porusi povinnosti
ustanovené podla ¢lanku II. tejto Zmluvy, ma Objednavatel' pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty pri zavaznom poruseni alebo pri opakovanom menej zivaznom
poruseni a to az do vysky 10% z odmeny, ktora mu nalezi podl'a ¢lanku V. bod 2 za
vykon kontrolnej ¢innosti

sankcie vo¢i Objednavatelovi zo strany stavebného dozoru vo vyske 0.05%
z maximalnej celkovej odmeny uvedenej vélanku V. bod 2 tejto Zmluvy, ak
Objednavatel' neuhradi v termine dohodnutii sumu podla bodu 2 tohto Clanku za
kazdy den omeskania.

VII. Spolupdsobenie

Objednavatel' sa zavizuje, Ze poskytne stavebnému dozoru v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupdsobenie spocivajiice najmi v poskytnuti projektovej dokumentacie
a kopie Zmluvy o dielo na stavbu.

VIIL. Zodpovednost’ za vady a nahrada Skody

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavat kontrolnii ¢innost' riadne a vcas v sulade
s podmienkami ustanovenymi v tejto zmluve a v silade s platnou legislativou.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ pri vykonavani kontrolnej ¢innosti s odbornou
starostlivostou. Cinnost’ na ktor( sa zaviazal je povinny uskuto¢novat’ podla pokynov
Objednavatel’a (ktoré musia byt v silade s platnymi predpismi a normami) a v silade
s jeho zaujmami, ktoré stavebny dozor pozna alebo musi poznat. Stavebny dozor
nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatelaa ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost pripadne na ich nevhodnost’ Objednavatel'a upozornil a Objednavatel' na
ich pouziti trval.

Stavebny dozor zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od Objednavatela na
vykon kontrolnej ¢innosti. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu , ktora vznikne
Objednavatelovi v stvislosti s vykonom kontrolnej Einnosti, ak kontrolnd Einnost
nebola vykonavana s odbornou starostlivost'ou, riadne alebo vcas.



IX. Platobné podmienky

Zmluva sa uzatvara za Uéelom zabezpelenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej
a v prospech Objednavatel'a vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla ¢lanku I1.
tejto Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizacie stavby.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze pristupi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po
uzavreti zmluvy zasadne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujiice pre uzavretie
tejto zmluvy alebo vznikni nové poZiadavky Objednavatel’a. Objednavatel’ je povinny
pristupit’ k zmene zmluvy vtedy, ak dojde k omeSkaniu so splnenim jeho povinnosti
poskytnut’ spolupdsobenie dojednané v tejto zmluve.

Stavebny dozor predlozi Objednavatelovi vdef podpisu tejto Zmluvy fotokopiu
platného Osvedéenia o odbornej sposobilosti stavebného dozoru.

Poskytovatel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho :
s dodavatel'skymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, vramci ktorej bude poskytovana sluzba/dodan¢ dielo
financovana/financované, ato opravnenymi osobami vzmysle Vseobecnych

zmluvnych podmienok k zmluve o poskytnuti NFP aposkytnit im potrebnu
sucinnost’.

Poskytovatel’ je opravneny odstipit' od zmluvy s Objednavatel'om, ak je preukazane,
7e Objednavatel’ porusuje platné zakony Slovenskej republiky, vieobecné zaviizne
predpisy, technické normy alebo ak Objednavatel poruSuje dobré meno
Poskytovatela.

Odstipenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnym prehlasenim voci druhe;
zmluvnej strane.

X. Zavereéné ustanovenia

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné uskutocnit’ len v pisomnej forme
vyhotovenim o¢islovaného dodatku k tejto zmluve.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a Obcianskeho zakonnika.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami podla
¢lanku 1. tejto zmluvy a ucinnost nasledujici den po dni jej zverejnenia a splnenia
odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie G¢innosti Zmluvy o dielo na stavebné
prace na stavbu ,,Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec™.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami podla
¢lanku 1. tejto zmluvy a G¢innost’ nasledujici defi po dni jej zverejnenia a splnenia
odkladacej podmienky. ktorou je nadobudnutie G¢innosti Zmluvy o dielo na stavebné
prace na stavbu ,,Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec*.



5. Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so

Stavebnym  dozorom v pripade kedy eSte nedoslo k plneniu zmluvy medzi Objednavatel'om
a Stavebnym dozorom a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a NFP neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z verejného obstaravania na predmet zakazky
s nazvom: ,,Stavebny dozor na stavbe: Vybudovanie zberného dvora v obci Tisinec™.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy st pre
Objednavatel'a a jeden pre Stavebny dozor.

7. Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva vyjadruje ich vaznu a slobodni volu, Ze
zmluvné prejavy s dostatoéne uréité azrozumitelné. Zmluvné strany zhodne
prehlasuji, Ze si tito zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na dokaz toho ju
potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi k tomu riadne opravneni zastupcovia
kazdej zmluvnej strany.

V Tisinei, dia ..... ¢ é°¢¢2{02¢ \Y% 7"5!”(3[ dna /é//.lﬁf/

A tan 5\
/d 4 (-‘ \.‘ \

sfavabny dozo, \

.......................................................

Ing. Jozef Kacmar
Starosta obce Tisinec
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Slovenskd komora stavebnych inZinierov

Osvedcenie

o vykonani skisky odbornej sposobilosti

Slovenskd komora stavebnych inzinierov osvedcuje, Ze

Stefan Hic

28. 11. 1957

narodeny/a

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podla zdkona SNR €. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskoriich predpisov pre vykon cinnosti

stavebny dozor

s odbornym zameranim Pozemné stavby

s evidencnym cislom 08979*10*

Opréavnenie splinomociiuje vykondvaf vybrané Cinnosti vo vystavbe
podla zdkona ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskordich predpisov.

Prof. Ing. Dusan Majdich, PhD.
Predseda SKSI

4.1.2006

Ddtum vydania
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